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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
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Prot.n. 747/c23 ~ del5/04/2016 o Gorgonzola
Codice Pro‘getto': 10.8.1. A1 FESRPON-LO-2015-170

-CUP: G26J15000920007

CIG: X27186FAE1

Oggetto: PON FESR - Reahzzaznone amphamento o adeguamento delle mfrastrutture ds rete E_AN/WLAN
Asse | Infrastrutture per istruzione — - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 — “Diffusione della societa della conoscenza nel mondo della scuola e della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” — Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 7

per Vinnovazione tecnologica, laboratori profess;onahzzantl e per E’apprendlmento delle

competenze chiave”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente Famministrazione del Patrimonio e la Contabilita
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzionie
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO I'art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture™;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;



VISTI i seguenti Regolamenti (UE} n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR} e il Regolamento {(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola — competenze e ambienti
per 'apprendimento” approvato con Decisione C{2014) n. 9952, de! 17 dicembre 2014 della Commissione
Europes;

VISTA |a Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 30/03/2015, con la quale & stato approvato il POF per
'anno scolastico 2015/2016;

VISTO il Regolamento d'Istituto n. 2 del 30/03/2015 che disciplina le modalita di attuazione delle procedure
in economia;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere

sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 de! PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05MZOPOOI “Per la

scuo/a competenze e amblent/ per I'apprend/mento” ed il relatcvo fina nz:amento

VISTA la Delibera del Consrgho d’ !stltuto n. 2 del 9/02/2016 di approvaz:one del Programma Annua[e,
Esercizio finanziario 2016 con Ia quale sono state mdtvrduate le procedure per E’acqms:z&one di lavon o
servizie formture in economia; '

__ RELEVATA la c’o,_nveh_zioné Cons’-ip'_con Telecom Italia ‘SpAAd'genominajta “Reti _dea!_i 5","attiva~d'ay,i»04 marzo
_u.s. e preso atto che tale ConVenZio_né nbn ﬁsp_bnde a!Ee esig‘enze det!’afﬁdam’ento in ‘oggettb in q_uénto: o

I adesnone alla convenzuone non sembra garantire il’ nspetto del termine’ imperativo -
per la chiusura del progetto, stabmta ‘per il 29 luglio 2016, che questa istituzione
B scoiastica deve rispettare, pena la revoca del progetto stesso’ e "del conseguente -

fmanzramento : : :

2. a fronte di cid ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del -
progetto pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa
adeguate cautele che consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in
danno dell’affidatario, ma solo penali di valore non rilevante anche rispetto all’entita
complessiva dell’affidamento;

3. la convenzione Consip prevede che talune configurazioni e installazioni e, comunque,
i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalita a canone,
modalita non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare;

4. il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili, dei quali taluni non sono presenti in convenzione,
e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento;

VISTO che il progetto in questione prevede I'acquisto di un sistema di gestione e controllo degli accessi ad
internet “tipo TeachGuard” (non oggetto di convenziocne Consip come risulta dalla dichiarazione
circonstanziata dopo la verifica effettua il 5/4 prot. n.746/C23) verticalizzato per la scuola, il cui acquisto &
inderogabilmente scorporabile dal resto dell’insieme dei beni e servizi da acquistare;

VISTE le linee guida dell’AdG, in particolare il secondo punto del Box 3 pag. 10 — Quando & possibile
acquistare al di fuori di Consip;

VISTI | termini di pagamento indicati dalla convenzione Consip non garantiti dalle tempistiche di
erogazione dei fondi F.E.S.R,, si procedera con indizione di gara extra Consip.

RILEVATO che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento



DECRETA

Art.1 Oggetio
Si decreta I'avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del D.Lgs 163/2006) per la realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN di cui al Progetto PON FESR, con codice 10.8.1. A1 FESRPON-LO-2015-170

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato
{www.acquistinretepa.it)

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, gualora gli operatori economici in
possesso del requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente & quello del prezzo pil basso, al sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006
ess.mm.ii.

Art. 3 Importo
Limporto a base di gara per {a realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 & di € 11.311,47
{undicimilatrecentoundici,47) oltre IVA.

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potra
ammontare fino ad un massimo di € 11.311,47 (undicimilatrecentoundici,47) oltre IVA.

Qualora nel corso delf'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R.
207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovra essere realizzata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con 'aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti aliegati
Si approvano 'avviso per indagine di mercato e lettera di invito.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Aisensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art, 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento, it Dirigente Scolastico prof.ssa Elisabetta Genchi
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